

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Corinaldo, Via San Vincenzo n. 18

Capitale Sociale € 25.000=

Iscrizione al Registro Imprese di Ancona e Codice Fiscale n. 02151080427

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GHIAIA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tonino Dominici,

- Premesso l'assenza di interesse transfrontaliero certo;
- Premesso che il RUP dell'Unione Misa e Nevola (Geom. Massimo Manna) ha redatto la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori del 2° lotto dell'ampliamento e che sulla base di tale variante l'importo dei lavori affidati ad Asa è passato da € 1.897.975 a € 2.589.752;
- Premesso che la perizia di variante n. 2 di cui al punto precedente è stata approvata con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Misa e Nevola N. 2 del 30-01-2026 e pertanto ci sono i presupposti giuridici per procedere con i lavori previsti dalla variante stessa;
- Tenuto conto che la realizzazione dei lavori nel più breve tempo possibile di cui alla variante n. 2 costituiscono presupposto imprescindibile per garantire i conferimenti per l'anno 2026 e 2027;
- Considerato che per rendere utilizzabile la porzione del 2° lotto individuata dalla variante è indispensabile acquisire il materiale inerte (ghiaia lavata) previsto da progetto con il quale realizzare lo strato drenante del percolato sui ripiani di progetto;
- Visto il fabbisogno stimato del materiale inerte pari a 2.600 ton;
- Considerato che la ricerca di mercato effettuata dal Direttore ha individuato la Ditta C.I.L.S.E.A. Soc.coop. come il fornitore più vicino in grado di offrire il materiale inerte che soddisfa i requisiti richiesti dal capitolato anche in riferimento al contenuto di carbonato di calcio;
- Tenuto conto che il Direttore si è recato direttamente presso il sito di produzione del materiale inerte per prelevare un campione del materiale inerte (ghiaia lavata) al fine di confrontarlo con il materiale utilizzato in precedenza (fornitore inerti Rivolta);
- Visto che il materiale campionato ha le caratteristiche previste dal Capitolato e che l'offerta formulata dalla ditta C.I.L.S.E.A. Soc.coop. , comprensiva di trasporto presso il nostro sito, è più vantaggiosa rispetto alla precedente fornitura;
- Visto l'importo stimato per la fornitura del materiale inerte presso il nostro cantiere pari a € 91.000,00;
- Preso atto dell'importo stimato per la procedura ampiamente sottosoglia;


DETERMINA

- Di dare mandato al RUP – Antonietti Marica a procedere con l'affidamento diretto alla ditta C.I.L.S.E.A. Soc.coop. previa richiesta di offerta, tramite piattaforma telematica ASMECOMM.

La presente determina verrà portata a conoscenza del cda nella prossima seduta utile.

CORINALDO, LI 27-03-2026

Il Presidente
Tonino Dominici

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tonino Dominici', written over the printed name.